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napon és helyen az alabbi feltételek szerint:
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ELOZMENYEK

A Megrendels, mint ajanlatkérd ,,SZOBI CSONAKHAZ VIZITURA MEGALLOHELY FELUJITASA”
targyban a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL. torvény (,Kbt.”) 113.§ (1) bekezdése alapjan
kozbeszerzési eljarast inditott (a tovabbiakban: , Kozbeszerzési Eljaras”). A kozbeszerzési
eljarasban a Villalkoz6 adta a legjobb ar-érték aranyud ajanlatot és a Megrendel6 dontése szerint
ezen eljards nyertese lett.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz&dés targyat képezé munka engedélykoteles. A MegrendelS a
kivitelezési tervdokumentaciot (a tovabbiakban: , Kivitelezési Tervdokumentacio”) elkészittette
és azt a Kozbeszerzési Eljarasban az ajanlattevék rendelkezésére bocsatotta. A Kivitelezési
,Miiszaki Dokumenticio”) részét képezte, és az ajanlattétel soran a Vallalkozo rendelkezésére
allt. '

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a szerzddéskotés idSpontjara elkészitette a pénztigyi és teljesitési
utemtervet, illetve a miszaki Gitemtervet (a tovabbiakban egytittesen: Miiszaki iitemterv). Felek
16gzitik, hogy a Miiszaki titemterv a Szerz6dés mellékletét képezi.

A Kozbeszerzési Eljaras eredményeként a Felek a beruhazas kivitelezési munkalatainak elvégzése
érdekében a jelen Szerz&dést kotik.

A Felek megallapitjak, hogy a jelen Szerz6dés és teljesitése esetén a kifizetések ag épitési beruhdzdsok,
valamint ag 6pitési berubdazdsokhog kapesolddd tervezdi & mérniki syolgdltatdsok kigbesserzésinek résgletes
sgabalyairdl sz016 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B.§ hatélya ala tartoznak.
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A SZERZODES TARGYA ES RESZEI

A Szerz6dés targya az 1. sz. mellékletben leirt létesitmény (a tovabbiakban: ,,Létesitmény”)
épitése, valamint a Létesitménnyel kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitése a
jelen Szerz6désnek megfelelGen.

A Kozbeszerzési Eljaras soran, annak eredményeként, illetve a beruhdzassal kapcsolatban 1étrejévo
valamennyi dokumentum, ide értve kiilénosen, de nem kizarélagosan a Kézbeszerzési Eljarasban
kiadott eljarast meginditd felhivast, valamint a Vallalkoz6 altal a Kozbeszerzési Eljarasban
benyujtott, kotelezd ereji ajanlatot (,,Ajanlat”), a Kézbeszerzési Eljaras soran 1étrejévo valamennyi

kozbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: , Koézbeszerzési Dokumentacio”) a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezi, annak fizikai csatolasa nélkdl is.

KIVITELEZES

A Villalkoz6 kételes a Létesitményt az el6irt hatdridSben kivitelezni, a jelen Szerz8dés és a Tervek
tartalmanak megfeleléen (a tovabbiakban egytittesen: ,,Epitési Munkak”).

Az elGkészitési és Tipitési Munkakat a Vallalkoz6 az Epitési Munkdk végzésére szolgild
munkateriilet (a tovabbiakban: , Munkateriilet”) Megrendel6 altali 4.1 pont szerinti 4taddsat
kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon belil koteles megkezdeni.

A Létesitményre vonatkozé engedélyezési dokumentaciot, a Kivitelezési Tervdokumentaciot és a
muszaki leirast az épitkezés helyszinén kell tartani, és azokat a hatésagok és a Megrendel6 és
hatbsag részére hozzaférhetévé kell tenni.

A Kivitelezési Tervdokumentaciotdl eltérni csak a Megrendel6, valamint a VEKOP- 4.1.1-15-2016-
00004 szamu projektben szintén résztvevd Magyar Kajak-Kenu Szovetség elézetes irasbeli
engedélyével, tovabba a muszaki ellendr j6vahagyasaval, a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések
betartasaval lehet. A Villalkozd részére a Kivitelezést Tervdokumentaciotdl vald eltérésre, a
minGségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarélag a Megrendeld
jogosult utasitast adni. A Vallalkoz6 nyilatkozik arrél, hogy a Megrendel6 altal tadott Mszaki
Dokumentaciét (igy: terv, muszaki leirds, koltségvetési kiiras egyiitt) a szerz6dés megkotése elott a
kozbeszerzési  eljards ajanlataddsi  szakaszaban megvizsgilta, Villalkoz6 tervhibara nem
hivatkozhat. Ha a terv valamely hibdja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamatiban valik
felismerhetévé, a Vallalkozd késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

A Villalkozé az Fpitési Munkak elvégzését a miszaki ellendr utasitasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve koteles titemezni és végezni, kilonos
gondot forditva a zaj és por védelemre és a megfelels levalasztasok biztositasara.

A Vallalkozé azt a beépitéste kertilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kivitelezési
Tervdokumentacié nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendelének
tortént el6zetes bemutatasat kévetden és annak jévahagyasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendel6
az épitési naploban hozza intézett kérdésekre, észrevételekre 3 (harom) munkanapon beltl reagal.

A Villalkozé szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant import berendezések megfelelnek a Miszaki
Dokumenticidé szerinti MSZ elbirdsainak és rendelkeznek Magyarorszagon haszndlatos
mindsitéssel. Beépitésre kizardlag az eléirasok szerinti, 0j, hibatlan berendezések kertilhetnek. Azt
vizsgilni  és  ellenGrizni, hogy az [Epitési Munkik megfelelnek-e a Kivitelezdsi
Tervdokumentacionak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabélyoknak, a
Megrendel6 jogosult.
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A nem a Szerz&désben meghatarozott minéségu teljesitést a Megrendel6 jogosult a Villalkozo
koltségére visszabontatni és a Villalkozo koltségére ujraépittetni. A mindség megallapitasa a
vonatkozo szabvanyok és alkalmazastechnikai dokumentumok szerint torténik.

A Villalkozonak a beruhazast a Kivitelezési Tervdokumentacid, valamint a Szerz6dés 1. szamu
mellékletét képezd Muszaki Dokumentacié szerinti miszaki tartalommal kell kiviteleznie.

A beruhézas kivitelezése soran a Véllalkozé a fenti dokumentumoktdl eltéré Epitési Munkéakat a
Megrendel6 és a miszaki ellendr elézetes irasbeli jovahagyasat kovetSen jogosult elvégezni a
vonatkozé épitéstigyi szabalyok betartasaval. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Villalkozo eltérd
Epitési Munkét végez anélkiil, Ggy felel az ebbdl eredd karokért, ideértve az illetékes hat6sag altal
kiszabott birsag megfizetését is.

MUNKATERULET

A Munkatertiilet atadas-atvételének elékészitése és lebonyolitisa a Megrendel6 feladata. A
Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a munkatertletet a Megrendel6 szakaszosan adja at. A
Létesitmény épitéséhez és feltjitasahoz sziikséges munkateriilet atadasara a Szerz6déskotést kovetd
5 munkanapon belil keril sor. Az atadas-atvételi eljarasrdl, a Felek jegyz&konyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Munkatertlet atadas-atvételének valamennyi lényeges korilményét, feltételeit
és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az atadas-atvétel ténye, annak
feltételei (villamos energia- és vizellatds, anyag- és eszkoztarolas, Grzés, stb.) és korilményei az
épitési naploban is rogzitésre kertlnek.

A Munkatertlet szerz0désszert atadasanak idépontjatdl a Létesitmény miszaki atadas-atvételének
lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkatertilet atvételét koveten a biztonsagtechnikai
kovetelményeket, a Munkateriilet megfelel6 6rzését a Vallalkozonak kell biztositania.

A Megrendel6 biztositja a Vallalkozo tészére a meglévé infrastruktirdhoz valé kapcsolodas
lehetGségét. A felhasznalt viz, energia koltségeket a Megrendel viseli.

A Villalkozo koteles a Munkateriletet rendben tartani, a keletkezd hulladékot és épitési tormeléket
rendszeresen elszallitani, a beruhazas kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet a szennyezédésektdl
mentesiteni. A koztertilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a Vallalkozoi dij részét
képezik. Amennyiben a Megrendel6 a munkavégzés helyén a kovetelményeket nem kielégité rendet
észlel, ugy felszdlithatja a Vallalkozot a Munkatertlet rendbetételére. Amennyiben a Munkatertilet
rendezése az irasbeli felszolitast kovetd napon beliil nem torténik meg, gy a Megrendel6 azonnal
hatallyal felmondhatja a szerz&dést.

A Villalkozé a munkateriilet atadasatol gondoskodik a Munkateriilet 6rzésérol, biztonsagos
lekeritésérdl beleértve a Munkateriiletnek a Vallalkozé alvallalkozoi szamara atadott részét is. A
helyszinre leszallitott valamennyi anyagért és munkagépért a Vallalkozo a teljesités napjaig teljes
korden felel.

A Villalkoz6 koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozé hatalyos jogszabalyoknak megfelel6
épitéshelyszini tajékoztato tablat elkésziteni és felallitani, valamint kételezd kommunikacids tablat
elhelyezni, amely a vallalkozoéi dij részét képezi.

A SZERZODES TELJESITESE

Felek rogzitik, hogy a Szerzédést a Vallalkozénak a munkateriilet atadasat kovetd 180
(sz4dznyolcvan) napon beldl kell teljesitenie, amelybe a mszaki atadas-atvétel ideje nem szamit
bele. Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdg igazolasaban részt vett
szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65.§ (9) bekezdés szerinti médon koételes
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igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonasira, vagy annak elmaradasara a Kbt. 138.§ (2)
bekezdése iranyado.

A Vallalkozo a Szerzédés teljesitéséhez alvallalkozé bevonasara korlatozds nélkil az ajanlati
felhivasban leirtak szerint jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvallalkoz6 bevonasat a Megrendel$
a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapjan nem korlatozta.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles minden olyan az ajanlat benyujtasakor nem ismert
alvallalkozot, legkésSbb a szerzédéskotés idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt
vesz a Szerz6dés teljesitésében és egyben koteles nyilatkozni arrdl, hogy az alvéllalkozé nem
tartozik a kizard okok hatdlya ala. A Vallalkozé koteles a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt
minden tovabbi, a Szerz&dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a teljesitésbe
torténd bevonast megel6z6 3 (harom) munkanappal - bejelentent, valamint ezzel egy id6ben kételes
nyilatkozni arrdl, hogy az adott alvallalkoz6 nem tartozik a kizard okok hatdlya ala. A Vallalkozé —
Osszhangban az ajanlataban vallaltakkal — kijelenti, hogy rendelkezik a teljesitésbe bevonni kivant
legalabb 1 f& olyan szakemberrel, akinek vasbeton szetkezetek kivitelezésében szerzett szakmai
gyakotlata van. A Vallalkoz6 — 6sszhangban az ajanlataban vallaltakkal —kijelenti, hogy rendelkezik
a teljesitésbe bevonni kivant legalabb 1 f6 olyan szakemberrel, akinek konnyliszerkezetes (favazas)
épiiletek  kivitelezésében szerzett szakmai gyakorlata van. A Villalkoz6 koteles az dltala
megajanlott gyakorlattal rendelkezd szakembereket a Szerzédés teljesitésének ideje alatt
folyamatosan  foglalkoztatni. A kotelezettség — megszegése  szerz6dést  biztosito
mellékkotelezettség  érvényesitését, illetve a Szerzédés 13.2. pont szerintt felmondasat
eredményezhéti, amely késébbi kozbeszerzési eljarasokban a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c) pontja
szerinti kizarassal jarhat.

Felek rogzitik, hogy a Viallalkozé személyének jogutddlas miatti megvaltozasira a Kbt. 139.§
rendelkezései az iranyadoak.

Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdése alapjan a Felek a
szerz6dés megkotését kovetGen az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerilé egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az
egyeztetésen csak a Vallalkozoé dltal az ajanlataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel
muiszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségi helyettesité termékben egyezhetnek meg
(,,Helyettesité termék”). A Helyettesité termék kizarolag a muszaki ellenér jovahagyasaval
épitheté be. Amennyiben a Felek Helyettesité termék beépitésérdl dllapodnak meg, a Szerzédés
modositasara a Kbt. 141.§-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

A Villalkoz6 koteles az eljarast megindit6 felhivasban el&irt felel6s miszaki vezetd szakemberekkel
rendelkezni. A Vallalkozé felel6s helyszini képvisel6jét (felel6s miszaki vezetd) és elérhetdségeit
az épitési napld tartalmazza. A Villalkoz6 a felel6s muszaki vezetd személyét csak a Kbt.
szabalyainak betartasaval valtoztathatja meg. A miszaki ellenér személyérél a Megrendeld
tajékoztatja a Vallalkozot.

A Megrendeld, illetve altala meghatalmazott muiszaki ellen6r koteles a vonatkozd épitésiigyi
szabalyok szerint e-épitési naplot nyitni, a Vallalkozo pedig a Munkatertilet dtvételét kovetSen azt
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint napra készen vezetni. A Vallalkozo koteles tovabba
a kivitelezés folyaman minden fontos és 1ényeges tényt, problémat, kérdést az épitési naploba az
iranyadé jogszabalyi elbirdsoknak megfeleléen bejegyezni.

A muszaki ellendr a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az e-€pitési napld adatai alapjan
ellendrzik, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6
alvallalkoz6 vesz részt.
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A Villalkozd koteles a Megrendel6 altal az e-épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (harom)
munkanapon belil az épitési napléban vélaszolni. A Villalkoz6 koteles a Megrendel6 dltal tett
észrevételeket, miszaki kifogasokat figyelembe venni, az esetleges hibdkat kijavitani.

Az eltakarasra keriilé Epitési Munkak ellendrzése érdekében az Fipitési Munkak megkezdése el6tt
a Villalkoz6 koteles az ellenSrzések és vizsgalatok varhatd idépontjat 5 (6t) nappal kordbban az e-
épitési naploba bejegyezni.

A LETESITMENY MUSZAKI ATADAS-ATVETELE

Az Epitési Munkak elvégzését kovetden a Vallalkoz6 kételes a Létesitményt a Megrendeld részére
irasban készre jelenteni, legkésébb a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését megel6z6 5.
(6todik) napon. A Létesitmény atadas-atvételét a Vallalkozo készre jelentéstdl szOlo értesitése
alapjan a Megrendel6 késziti el és 6 bonyolitja le. Az dtadds-atvételre a Megrendel6 meghivija a
Vallalkozé képvisel6it. A muszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor kertilhet sor, ha a
Létesitmény késziiltségi foka olyan szint(i, hogy az esetlegesen fennalld, hibdk és hidnyossdgok, nem
akadalyozzik a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossdgok a miszaki atadas-
atvétel idGtartama alatt kijavithatoak, potolhatéak. A miszaki atadas-dtvételi eljards idGtartama
legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miiszaki atadas-atvétel feltételeként a Vallalkozo koteles a Megrendelének egy példanyban atadni
az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges okiratokat, igy kilontsen a beépitett anyagok minGségi
bizonyitvanyaif, a gépkonyveket, a garanciajegyeket és a Létesitmény megvalOsulasi terveit. A
miiszaki atadas-atvétel soran a Vallalkozé dtadja a Megrendel6nek a beruhdzas keretében altala
kivitelezett épuletrészek és beépitett berendezések karbantartisinak szabdlyait tartalmazo
karbantartasi tmutatdt, amennyiben sziikséges oktatasban részesiti az épilet lizemeltetSjét a
karbantartasi utasitasokkal kapcsolatosan.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Létesitmény alapos vizsgalat ald keriil annak ellen6rzése és
megallapitisa céljabol, hogy azok a Szerzédés elbirasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt
valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen késziilt-e el. A Megrendel6 nem
koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenérzésére, amelyek mindségét a Vallalkozo
valamely tandsitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Vallalkozot a felel6sség alol.

A Megrendelé koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossagokat, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni. A miszaki dtadds-
atvételi jegyzGkonyvben a Megrendelé nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt allo Létesitmény
megfelel-e a jelen SzerzGdésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszert
hasznalatra és az atadas-atvételre azzal, vagy az atadas-atvétel megtagadasarol. Felek a Ptk. 6:247.§
(3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadalyozza.

Hatiridében teljesit a Véllalkozo, ha a Szerz8dés 9.1.2. pontjaban régzitett teljesitési hataridén beliil
a Villalkoz6 a Létesitmény kivitelezését készre jelenti. A Vallalkozd ezzel Osszefiiggésben
tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatdsagok, vagy a Megrendeld utasitasainak és el6irasainak
be nem tartasabol fakado hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé a Szerz6dés keretén beliil koteles
a Villalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetlentil attdl, hogy a Létesitmény atadas-atvétele
megtortént-e.

A miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét képezo esetleges hiany- és hibalistiban meghatarozott
hidnyossagok és hibak — amelyek kijavitisa vagy pétlisa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének
megfeleléen nem akadalyozza a Létesitmény alapfunkcidjanak megfeleld rendeltetésszerti és
biztonsigos hasznalatit — potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak pétlasanak és kijavitdsanak hatarideje 15 naptari
nap. A pdtas és a javitds elkésziltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét
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jegyzGkonyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsira vonatkozo, jelen
pontban foglalt hataridét a Vallalkozo nem tartja be, Ggy a Megrendel6 a Villalkozoval szemben
hibas teljesitési kotbért érvényesithet.

A Felek a jelen 7. fejezet szerinti atadas-atvételi eljarast a 9.1.2 pontban el6irt mérfoldkévekhez
tartozd feladatok ellendrzésére megfeleléen alkalmazzak. Az egyes mérfoldkovekhez tartozo
feladatok teljesitésének igazolasa és a Vallalkozo részszamldjanak kiegyenlitése nem jelent
semmilyen joglemondast a Megrendel$ részérdl, és utébb az ezen feladatokkal kapcsolatban
felmertlt hibdkra tekintettel is megtagadhat6 a végleges atadas-atvétel.

JOTALLAS

A Vallalkoz6 a 8.2 pontban meghatarozott Jotallasi Idészakban jotallast vallal a Szerzédésben
részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszerG teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassigaért és mindségéért, igy kiilondsen, de nem
kizarélagosan azért, hogy

a) a kivitelezett Létesitmény a Szerzdés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjaban
alkalmazandé jogszabalyok és"szabvanyok el6irasainak megfelel, és a Szerzédéses cél elérését
maradéktalanul biztositjak,

b) a Létesitménynek nincsen a Vallalkozo cselekedetébdl vagy mulasztisabol szarmazo olyan
hibaja, vagy a nem megfelel$ anyagokbol vagy a szakértelem hianyabodl ered6 olyan hibaja, amely
a Létesitmény rendeltetésszert hasznalatat akadalyozza.

A jelen fejezetben vallalt jotallas alapjan a Vallalkozot terheld kotelezettségek teljesitését a
Megrendel6 jogosult kozvetleniil a Vallalkozotol kévetelni. A Megrendeld a jotallast id6szak kezdo
napjaig értesiti a Vallalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérol.

A Vallalkoz6 a jelen fejezet szerinti jotallasra a Létesitmény szerzodésszer miszaki dtadds-atvétele
lezarasanak napjat koévetd naptol 60 (hatvan) honapig koteles (a tovabbiakban: ,Jotallasi
Idészak").

A Jotallasi Id6szak a Ptk-ban meghatarozott esetekben Gjbdl indul, illetve nyugszik, és a nyugvas
id6tartamaval meghosszabbodik.

A Villalkozo a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kiilon dijazas nélkil nyujtja,
azaz nem szamit fel dijat, figgetlentl az igénybevételi alkalmak szamatol, illetve az igénybevételi
id6szak hosszatol.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomdsszerzést kévetSen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszer(
hataridé megjelolésével. A Vallalkozo vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallast igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozo altal véllalt jotdllas alapjan fennalld
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy
elallasi jogaval kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasit kovetden élhet.

A Villalkozé koteles a 8.5 pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére
jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitasat és a Létesitmény hibds munkarészének kicserélését
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vallalkozé a hibds teljesités orvoslasara
legkésGbb a 8.5 pont szerinti értesitésben megjelolt hatarido lejartaig koteles.
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Amennyiben a Vallalkozé a 8.5 pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szermnti
jotallasi kotelezettségeit, Ggy a jotallast igény érvényesitésére jogosult a hibat a Vallalkozo koltségére
és kockazatara kijavittathatja és a kijavitds koltségeinek fedezésére a 11. fejezetben meghatarozott
Biztositékot 1génybe venni.

TELJESITESIGAZOLAS
Teljesitési hataridGk és fizetési mérféldkovek

A Villalkoz6 koteles a beruhazas megvalositasaval kapesolatos, jelen Szerz6dés szerinti feladatait,
vagyis az Bpitési Munkdk elvégzését a jelen Szerzédésben meghatarozott titemezés és teljesitési
véghatarids szerinti hataridében teljesiteni. Az egyes hatarid6k csak akkor tekintheték betartottnak,
ha a megfelelS id6ben megtett készre jelentést kovetden az adott titemtervhez tartozo feladatok 7.
fejezet szerinti atadas-atvételének nincs a Vallalkozd felelGsségi korébe tartozd akaddlya és a
teljesités a Megrendeld, valamint a VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004 szamu projektben szintén
résztvevé Magyar Kajak-Kenu Szovetség dltal elfogadasra keriilt. Ellenkez6 esetben a Vallalkozo
késedelme az itemterv szerinti egyes teljesitési hataridéket kovetd naptdl a teljesitésnek a
Megrendel6 dltali elfogadasaig fennall.

Felek rogzitik, hogy a teljesités hatarideje: a munkatertlet 4.1. pont szerinti atadasatol szamitott 180
(szaznyolcvan) nap, amelybe a miiszaki atadas-atvételi eljaras ideje nem szamit bele.

A Felek a jelen pontban a kotbértethes teljesitési (rész)hataridéket a Vallalkozé a Szerzédés
Muszaki itemtervre vonatkozd melléklete alapjan meghatirozottak szerint, a fizetési
mérfoldkovekhez igazoddan az aldbbiak szerint hatarozzak meg:

a) adott munkarész kivitelezésének 25 %-os (azaz huszonot szazalékos) késziltségi foka: a
munkatertilet atadasat kévetd 106. nap;

b) adott munkarész kivitelezésének 50 %-os (azaz Otven szadzalékos) késziiltségi foka: a
munkateriilet atadasat kévetd 137. nap;

¢) adott munkarész kivitelezésének 75 %-os (azaz hetvenot szazalékos) késziiltségi foka: a
munkateriilet dtadasat kéveté 164. nap;

d) adott munkarésznek atadas-atvételének sikeres lezarasa: munkaterilet dtadasat kévetd 180.
nap;

A jelen SzerzGdés alkalmazasaban fizetési mérfoldké a Szerz&désben el6re meghatarozott feladatot
jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozé jogosult kérni az el6re meghatarozott
Osszeg (a vallalkozoi dij bizonyos része) teljesitésének igazolasit a Megrendel6tdl, és amelyek
szerzOdésszerl teljesitése - és a Szerz6désben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a
Villalkoz6 jogosultta valik részszamlajanak, illetve végszamlajanak benyujtisara (a tovabbiakban:
,,Fizetési Mérfoldks™).

A jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozo6i Dij kifizetésére iranyado Fizetési Mérfoldkovek az alabbiak:

(i) a miszaki el6rehaladas 25 %-o0s (azaz huszonot szazalékos) késziiltségi foka: "Els6
Részteljesités”;
(i) a muszaki elérehaladas 50 %-os (azaz 6tven szazalékos) késziiltségi foka: "Masodik

Részteljesités”;

(i) a miszaki el6rehaladds 75 %-os (azaz hetvenot szazalékos) késziiltségi
foka: "Harmadik Részteljesités”;

/{&q
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(iv) a Létesitmény adott munkarészének atadas-atvételének sikeres lezirasa: Végteljesités.
Teljesitésigazolas

A Villalkozo teljesitésének igazolasat az egyes munkarészek Részteljesitésethez tartozo feladatok
maradéktalan teljesitése esetén jogosult kérni a Megrendel6tdl (,, Teljesitésigazolas™). Az egyes
Részteljesitésekhez tartozd feladatok szerzddésszerl teljesitése - és a jelen SzerzOdésben
meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Villalkozo jogosultta valik részszamldjanak,
illetve végszamlajinak benyajtisira.

A Szerz6dés a Részteljesitések tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul
teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

()  MegrendelS a Létesitmény Kivitelezésének az adott Részteljesitésnek megfeleld késziltségi
fokat igazolta, Vallalkozo az esetleges hibdkat kijavitotta;

(i)  aztaMegrendels a jelen Szerz6dés szerint elfogadta, és az adott Részteljesités tekintetében
kiallitotta a Teljesitésigazolast.

A Szerzédés a Végteljesités tekintetében kizardlag abban az esetben mindsiil maradéktalanul
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egytittesen teljestilnek:

(i)  sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa;

(@) a Vallalkozd - az (i) ponton felil - rendeltetésszerl és biztonsigos hasznélatit nem
akadalyozo hibajat kijavitotta és hianyossagat pétolta, Szerzédésben és az ahhoz
kapcsolédd miszaki dokumentacidkban foglaltakat a Villalkozd elvégezte, amelyet a
Megrendel6 elfogadott;

(i)  a Megrendel$ az adott Részteljesités tekintetében kidllitotta a Teljesitésigazolast.

A Villalkoz6 az egyes Részteljesitésekhez kapcesolddo teljesitési szakaszban elvégzendé munkalatok
elvégzését kévetSen jovahagyas végett atad a Megrendeldnek egy Teljesitésigazolds-tervezetet, az
Osszes sziikséges alatimasztd dokumentummal egytitt.

A Megrendeld és muszaki ellendre a Vallalkozé altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet
ellendrzésével - kizardlag a tényleges el6rehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek mcgfdelocn
- allapitja meg az adott Részteljesitésre teljesitésekor kifizetendd Osszeget.

A Megrendel6 az adott Részteljesitéshez tartozd Villalkozdi teljesités elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasardl legkésébb a Teljesitésigazolas Vallalkozo dltal atadott tervezetének
kézhezvételétdl szamitott 15 (tizenst) napon beldl irdsban koteles nyilatkozni a szabalyszer(en
alairt Teljesitésigazolas kidllitdsaval, vagy annak megtagaddsaval, a Kbt. 135.§ (1) bekezdésének
megfeleléen. A Teljesitésigazolas kidllitasat az épitési napléban is rogziteni kell.

A Megrendel6 és muszaki ellendre az adott Részteljesités vonatkozasaban a Teljesitésigazolast
kidllitja, és a Vallalkozb erre vonatkozé szamldja alapjan a vallalkozo1 dijat megfizeti.

Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meril fel, a vita
eldontéséig a Vallalkozd 1észérdl a jelen Szerzddés szerinti munkavégzés — a Felek eltérd irdsbeli
megallapodasanak hianyaban - nem sziinetelhet.

I
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VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE
Altalinos rendelkezések

A jelen Szerz6désben meghatirozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozot vallalkozo61
dij jogcimen vdllalkozoéi dij illeti meg, A villalkozoi dij 123.013.909,- Ft + AFA (azaz
szazhuszonharommilli6 tizenharomezer kilencszazkilenc forint + AFA). (,,Vallalkozo6i Dij”),.

A Vallalkoz6 a (rész)szamlakat az egyes utemek szerint fizetésre kotelezett Megrendelé nevére
koteles kidllitani, a jelen Szerz6désben foglaltak szerint.

Megrendel6 rogziti, hogy a teljesités soran a Vallalkozéi Dij a VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004. és a
KSF-2019 projektek keretében kertl kifizetésre. Tdmogatds formdja: vissza nem téritendd
tamogatas. Tdmogatds intenzitisa: 100 %.

A Villalkozot szerzGdésszerl teljesitése esetén az egyes Részteljesitésekhez kapcsoléddan —
figyelemmel a 10.1 pontban foglaltakra - az alabbi 6sszegek illetik meg;:

(1) a miszaki el6rehaladas 25 %-anak elérésekor a nettd Vallalkozoi Dij 25 %-ardl, az elbleg
Osszegével csokkentve;

(i1) a muszaki el6rehaladas 50 %-anak elérésekor a nettd Vallalkozoi Dij tovabbi 25 %-ardl;
(111) a muszaki el6rehaladas 75 Y%-anak elérésekor a nettd Vallalkozoi Dij tovabbi 25 %o-arol;
(iv) a Végteljesités megvalosulasa esetén a nettd Vallalkozoi Dij fennmaradd 25 %o-a;

(*végszamla”™)

A Vallalkozoi Dij a Vallalkozd Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem valtoztathato,
fix Osszegl atalanydij, amely magaban foglalja a Villalkoz6 dltal a jelen Szerz6dés alapjan
teljesitendd valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Vallalkozo altal elvégzett tobbletmunkak
koltségét. Erre tekintettel a Vallalkozo a jelen Szerzédés szerinti feladatok elvégzéséért - a
Szerz6dés ellentétes rendelkezése hianyaban - a Vallalkozo61 Dij 6sszegén feltl semmilyen jogcimen
nem érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az inflaciébol eredd arvaltoztatisokra is.

Megrendelé az afa nélkul szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-nak (azaz ot szazalékanak) megfelel6
Osszegl elbleg (a tovabbiakban: ,,El6leg”) igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.
Vallalkozo koteles az elSlegbekérdt legkésébb a munkateriilet atadds-étvételének atadasat kévetd
15 (tizenot) napon beltl a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

Az Elleg 0sszege az els6 résszamlabol kertil levondsra

Felek a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vallalkoz6 koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiilénosen tervmoédositas miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem
teszi feladatat aranytalanul tethesebbé.

Felek rogzitik, hogy tartalékkeretet nem kotnek ki.

Felek r0gzitik, hogy a tobbletmunka és a pétmunka fogalma alatt kizardlag a Ptk. szerinti fogalmat
értik.

Szamlazas

A Vallalkozéi Dijra a Vallalkozo a Kbt. 135.§-dban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen és a

szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszertien aldirt
szamla ellenében jogosult.
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Felek rogzitik, amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy a ag épitési
beruhdsidsok, valamint ag épitési beruhdsdsokhog kapesolodd tervezi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszersésének
résletes szabalyaird] sz616 322/2015. (X.30.) 32/A-B.§-it kell alkalmazni.

A Villalkozé az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez kapcsoloddan a  Teljesitésigazoldsban
meghatarozott Gsszegrol jogosult szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére, azzal, hogy a szamla
kiallitasanak minden esetben feltétele az adott Fizetési MérfoldkShoz kapesolodo Teljesitésigazolas
Megrendeld altali kiallitasa.

A megfelel6 Teljesitésigazolassal ala nem tamasztott szamldt a Megrendelé nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendelének benyujtott szamla formai szempontbdl nem megfelel6 vagy
tartalmilag ellentmond a vonatkoz6 Teljesitésigazolasnak, a Megrendel6 a szamlat a kézhezvételtdl
szamitott 15 (tizenot) napon belil kifogasolhatja. A szamla kifogasolasa csak irdsban torténhet.

A Villalkoz6 altal a Megrendelé nevére kidllitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi
szempontbol maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabdlyoknak illetve a jelen
Szerz&dés rendelkezéseinek. A Vallalkozé minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban
koteles benytjtani. A Vallalkozo az egyes szamlakon kételes a VEKOP- 4.1.1-15-2016-00004
projektazonositot feltiintetni, tovabba minden esetben kételes utalni arra, hogy részszamla vagy
végszamla, részszamla esetén annak szamat.

Felek rogzitik, hogy mivel a kivitelezés épitési engedély koteles, igy az dltalanos forgalmi adoril szl
2007. évi CXXVII. tirvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjat kell alkalmazni.

Fizetési hataridd, késedelmi kamat

A jelen Szerz6dés ag épitési beruhdgdsok, valamint az, épitési berubazdsokhog Rapesolodo tervegii és mérnoki
sgolgdltatdsok kibeszersésének részletes szabalyairil sz016 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A-B.§
hatalya ala tartozik. Erre tekintettel a Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a szamlajat
kizarélag az ott meghatarozott feltételek Vallalkozé 4ltali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Megrendelé a Villalkozo jelen 10. fejezet szerint kidllitott és benyujtott szamlajat a szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon.

A jelen Szerzbdéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155.§
szerinti késedelmi kamatot kotnek ki

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatosagi kotelezettségek
A Villalkoz6 a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés &) pont £a)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében mertiilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) aszerz&dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

BIZTOSITAS
A Villalkoz6 kételes sajat koltségén, az eljarast megindito felhivasban el6irt tartalommal az Epitési

Munkak minden kockazatara kiterjedd épitSipari felelGsségbiztositast kotni és azt a miiszaki Atadds-
atvétel lezarasaig folyamatosan fenntartani.

10



11.2.

11.3.

12.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

A Villalkoz6 a jelen 11. fejezetnek megfeleld, dltala kotott felelGsségbiztositast kotvényét legkésébb
a szerzGdéskotés idSpontjara (szerzédés hatalybalépésének a napja) koteles a Megrendel6
rendelkezésére bocsitani, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-ra.

A felelGsségbiztositas kartéritési limitjiének az alabbi egytittes feltételeknek kell eleget tennie:

a)  kartéritési limitjének karesetenként legalabb 10.000.000 Ft-ot (azaz tizmillié forintot) el kell

s e qe

b)  kartéritési limitjének a biztositas teljes tartama alatt legalabb 44.000.000,- Ft/év 6sszeget (azaz
negyvennégymilli6 forint/év) osszeget el kell érnie.

BIZTOSITEK

;;;;;;

kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jolteljesitési biztositékot (a
tovabbiakban: ,,Biztositék”). A Vallalkozo a Biztositékot az eljarast meginditd felhivasban rogzitett
formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a Vallalkozo az egyik biztositéki formardl a
masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a Szerzédésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak
megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre all6 6sszege a
Megrendel6 kévetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a Biztositékokra vonatkozo
feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindité felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§ (6)
bekezdés a) pontjira nygjthato:

a) ovadékként az elSirt pénzosszegnek a Megrendel6 OTP Bank Nyrt. dltal vezetett
11742269-15394071-00000000 szamu forint szamlajara torténé befizetésével /atutalasaval,
Vagy

b) pénziigyi intézmény vagy biztosité dltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség

biztositasaval, vagy

o) biztositasi szerz&dés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazéd -
kotelezvénnyel.

A Biztositék Osszege a szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott Véllalkoz6i Dij 3 %e-a (azaz harom
szazaléka). A Villalkoz6 a Biztositékot a Jotallasi Id6szak kezd napjan koteles dtadni a Megrendeld
részére.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia,
kezesség vagy kotelezvény nyljtasaval biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell felelnie az aldbbi
feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbol szarmazo igények - a Bank el6zetes hozzajaruliasa nélkil - nem

engedményezhetSk és nem atruhdzhatdk,

c) a Biztositékot kidllitd hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyarorszag tertiletén pénzigyi
szolgaltatas nydjtasara jogosult,



12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

d) tartalmazza a kidllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatts
fizetésre.

A Biztositékot kidllitd szervezet nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozdt
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabbd lemond a
szolgaltatds visszautasitisira, visszatartdsara, annak vitatdsara vagy beszdmitasdra vonatkozd
valamennyi jogardl, tovabba arrdl s, hogy a Vallalkozénak a Szerz6désbél vagy azzal kapcsolatban,
lletve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendelével szembeni koveteléseit érvényesitse. A
Biztositékot kidllitd a biztositék érvényesitésére vonatkozd kedvezményezetti fizetési felszolitast
nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat
korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasira vonatkozo szabalyszer( aldirds igazoldsira
vonatkozo6 kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jétallasi Id6szak alatt a jotallds vagy szavatossag korébe es6 hiba
keletkezik, Ggy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridé tiizésével felhivia a Vallalkozot a hiba
kijavitdsira. Amennyiben a péthataridé eredménytelentl telik el, Ggy a Biztositék
kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos koltségeket, valamint
a felmeriilt kirokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot csak a kdvetelésének megfeleld Gsszeg erejéig veheti igénybe. A
Biztositék nyGjtasa nem korldtozza a Vallalkozd kdotelezettségeit a Biztositék Osszegére vagy
id6tartamara.”

A Biztositéknak a Jotallasi IdSszak alatt folyamatosan fenn kell dllnia a Jétallas: 1d6szak lejartanak
a napjaig, abban az esetben is, ha a J6tallasi Id6szak a jogszabaly alapjan Gjbdl indul vagy nyugvéssal
meghosszabbodik. A Megrendeld, illetve a Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjat kévetSen 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Amennyiben a Villalkozdé nem vagy nem szerzédésszerdien teljesiti a Vallalkozot a Szerzédés
alapyan terhel6 barmely kotelezettséget, tgy a MegrendelS irasbeli értesitésében felhivhatja a
Vallalkozét, hogy a Megrendel6 altal a korilmények figyelembevételével meghatirozott ésszer, de
legfeljebb 10 (tiz) napos péthataridén beliil orvosolja a szerz6désszegését. Amennyiben Vallalkozd
a pothataridén beltl nem orvosolja a szerzédésszegését, Ggy a Megrendeld jogosultta valik a
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

A Megrendels stlyos szerzGdésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatdlyG felmondassal
megszintetheti a Szerz&dést —a Szerzbdés egyéb részeiben foglaltakon til - az alibbi esetekben 1s:

a) haa Villalkozd a Megrendel6 irasbeli felszolitasira, a Megrendeld altal kifogasolt vagy hinyolt
cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatdridén beliil, vagy ismételten
szerzbdésszegést kovet el;

b) ha a Villalkoz6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolds ald keriil, lletve az
illetékes birdsag elrendeli a kényszertdrlését,

¢) haa Vallalkozd felelésségbiztositasa a Szerz6dés hatdlya alatt megszinik, vagy az elSirt mérték,
vagy terjedelem ala csokken;

d) haa Viallalkozd nem hosszabbitja meg a teljesitési biztositékot;

e) a Vallalkozo, alvillalkozdja a Megrendeld és/vagy a miszaki ellendr jéviahagyasa hianyaban
végez a Szerz6dés szerint megrendel61 dontési jogkorbe tartozd feladatokat,

f) a Vallalkozb nem a Szerz&désben foglalt hataridSben tesz eleget a MegrendelS és/vagy a
muszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozdja vagy
kozrem(kodsje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellendrzési jogamnak gyakorlasat;
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

g) a Villalkoz6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
naplo vezetési, illetve egyéb dokumentacios kotelezettségének;

h) a késedelmi kotbér, vagy a hibas teljesitési kotbér mértéke eléri a Szerzodés szerinti
maximumot;

i) ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut a Megrendel6 tudomasiara, hogy a Villalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol;

i)  a Vallalkozo6 ajanlataban megjelolt szakember(eke)t a teljesitésbe nem vonja be, vagy megjeldlt
szakember helyett mas szakembert vesz a teljesitéshez igénybe;

k)  a Szerz&dés ellehetetlentl olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felel6s vagy az érdekkorébe esik.

A Megrendel$ azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerz6dést:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.§
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartisat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-
ban foglaltaknak; .

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Furépai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Furépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis

A Megrendel6 azonnal hatéllyal felmondja a szerz6dést, ha

a) a Villalkozasban kozvetetten vagy kozvetlentl 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

A Vallalkoz6 azonnali hatalyd felmondassal megsziintetheti a Szerz6dést az alabbi esetekben:

a) teljesitési (pot)hataridé Megrendelének felrohaté okbdl térténd be nem tartdsa,

b) ha a Megrendels a Vallalkozé 4ltal a hatilyos jogszabdlyokban és a Szerzédésben
meghatarozott tartalmi, formai és idébeni kévetelményeknek megfelelen kidllitott szamla
alapjan a Vallalkozoi dij megfizetésével tobb mint 15 (tizenot) napos késedelembe esik, feltéve,
hogy a Vallalkoz6 a Megrendel6t a teljesitésre irasban felszdlitotta 15 napos pothataridd
biztositasa mellett, vagy ha a Megrendel6 a Vallalkozé tevékenységének az elvégzését
lehetetlenné teszi, akadalyozza.

A Szerz6désben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovabba a Vallalkozé barmely
egyéb szerz&désszegése esetén a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé részére kiildott értesitéssel a
Szerz&dést azonnali hatéllyal felmondani. A Vallalkozonak kiildott értesitésben meg kell jelolni az
azonnali hatalya felmondas tényét és okdt. A Szerzédés Megrendel6 dltali azonnali hatalyd
felmondasa esetén a Vallalkozo koteles a Szerz6dés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét
kovetSen azonnali hatallyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatdlyd felmondasrél sz6lo
értesités Vallalkozo altali kézhezvételének napjan megszinik.

A Szerz6dés a Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondas esetén a Felek kozott elszamolasi
kotelezettség jon 1étre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozonak a Vallalkozéi Dij
elvégzett Vallalkozoi feladatokkal arinyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendel6 altali
azonnali hatdlya felmondas id6épontjat megelézéen el nem szamolt Vallalkozoi teljesitések. koziil
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13.8.

13.9.

13.10.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

kizardlag azok kerilhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszer( teljesitését a
Megrendeld az altala kidllitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatdlyG felmondasra okot adéd kériilmény bedlita esetén a Megrendel$
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak énmagukban nem hasznalhatoak, vagy a
Beruhdzas folytatdsara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal alkalmasak, a MegrendelS az
azonnali hatdlyd felmondas helyett donthet az eldllds mellett, amely a Szerz&dést a megkotésének
id6pontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Villalkoz6 kételes sajat koltségén az addigt
munkarészek elbontisara, elszallitisara, és az addig kifizetett Vallalkozo1 Dij visszafizetésére.
Egyebekben az azonnali hatlya felmondasra vonatkozé szabalyokat az elallasra s alkalmazni kell.

A Szerz8dés a Megrendel§ altali azonnali hatdlya felmondasa/elllasa esetén a Vallalkozo kételes
megtériteni a Megrendelének a Szerz6dés 1d6 elStti megsziinésébdl eredd, és mas Gton meg nem
térdlt, hitelt érdemlSen igazolt teljes karat.

A jelen 13. pontban szabalyozott esetek barmelyikének bekdvetkezése esetén a Szerzddés
meghitsultnak tekintendd és a Megrendeld jogosult - a teljesitési biztositékbol - a meghnisuldsi
kotbér osszegét érvényesitent.

o

KESEDELMI ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

Amennyiben a Villalkozé a 9.1.2 pontban meghatarozott végteljesitési hatarid6t olyan okbdl,
amelyért felel8s, elmulaszia, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval szemben késedelmi ko thért
(a tovabbiakban: ,Késedelmi Kotbér”) érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-dra. A
késedelmes teljesités esetén fizetendd Késedelmi Kothér mértéke a nettd Vallalkozdi Dij-rész
0,5 %-a (azaz fél szazaléka) naponta. A Késedelmi Kétbér 6sszegének felsd hatara 40 (negyven)
naptart napra esé Késedelmi Kothér 6sszege, azaz 20 (hisz) szazalék. Amennyiben a késedelmi
kotbér eléri a maximumat, a Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani.

Abban az esetben, amennyiben a teljesités (étesitmény késziltségi fok) nem felel meg a
szerzGdésben és a kozbeszerzési dokumentacidban meghatirozott kévetelményeknek, gy a
Vallalkozé hibasan teljesit. Ebben az esetben a Megrendel$ pothataridd tzésével felhivhatja a
Vallalkozot a szerz6désnek és a kozbeszerzési dokumentacidban foglaltaknak megfeleld teljesitésre
és a hibak kijavitasara. A kijavitas id&szakara vonatkozdan a Megrendelét késedelmi kétbér illets
meg a jelen pontban foglalt szabalyok szerint.

A Késedelmi K6tbér a késedelem bekovetkeztével egyidejileg esedékes. A Késedelm Kothér jelen
Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzddés keretében vallalt
barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti
tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett IKésedelmi Kétbért meghaladd mérték
igazolt kar - igy kilonosen a teljesitési hatiridé meghosszabbodéasdbdl adddéd tobbletkamatok,
esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozd kotelezettsége aldl. A Megrendelé a
szerz&désszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is koévetelheti, ha kotbérigényét nem
érvényesitette.

A szerz6dés meghiusuldsa esetén meghiGsulasi kotbér (a tovabbiakban: ,,Meghiusulasi K6tbér”)
érvényesitésének van helye a Villakozdval szemben, figyelemmel a Ptk 6:186.§-ara.
Meghitsuldsnak mindstil kiiléndsen a Villalkozé felel6sségi korében bekdvetkezett lehetetlentilés,
tovabba a Vallalkozé szerz&désszegésére alapitott azonnali hatalyd felmondds vagy elallas. A
Meghiusulasi Kotbér mértéke a nettd Vallalkozoi Dij 30 (harminc) szazaléka. Jelen rendelkezés nem
alkalmazhat¢ fizetési haladék idStartama alatt a csddeljardsril és Jelsgamoldsi eljdrdsrdl sgols 1991. év
XLIX. torvény 11.§ (2) h) pontjaban el&irt esetben.

A Meghiisulasi Kotbér a szerz6dés meghiisuldsaval egyidejlileg valik esedékessé. A Meghtisulasi

Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozdval szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Vallalkozo
altal fizetend6 Meghidsuldsi K6tbér Osszegét csokkenti, feltéve, hogy a Vallalkozo késedelmi kotbér
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15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzédésszerden eleget tett. A Meghiisuldsi Kotbér
megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a meghitsulasbol eredd, a Meghitsuldsi Kotbért
meghaladd mértékd, igazolt kirok megtéritésére vonatkozo kételezettség alol.

IRANYADO JOG ES VITARENDEZES
A Szerz6désre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével Gsszefliggésben esetlegesen felmertld jogvitaikat
megkisérlik kozvetlen, targyalasos Gton rendezni. A Felek birésaghoz fordulhatnak, amennyiben a
kozottik fenndlld vitat a vitas kérdésre vonatkozo értesités kézbesitését kovets 30 (harminc) napon
beliil nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével
osszefiiggésben esetlegesen felmertild jogvitdik rendezése érdekében medidtori kézremikodést
nem vesznek igénybe és jogvitajuk nem terjesztik eseti, vagy allandé valasztottbirdsag elé.

A Szerz6désbdl eredd vagy azzal kapesolatban felmeriilé valamennyi jogvita esetén a hataskorrel
és illetékességgel rendelkezé magyar birdsag jar el.

VEGYES RENDELKEZESEEK

A Vallalkoz6 tudomassal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhaszndlasaval
kapcsolatban az Allami Szamvev6szék az llami szamvevészékedl sz616 2011. évi LXVI. torvény 5.
§-a, a kormanyzati ellenérzési szerv az allamhaztartasrol sz016 2011. évi CXCV. térvény 63-68. §-
ai alapjan ellenbrzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkoz6 koteles tlrni, hogy az ellenbrzéste jogosult szervek a Beruhazas megvalositasaval
kapcsolatos ellendrzési és vizsgilati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozo
koteles tovabba az el6zetesen bejelentett, valamint a projekt elszamolasahoz kapcsolodo utdlagos
helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt kotelezettséger teljesitéséhez
kapcsolodo iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvantartasokat az ellenérzés soran az ellenrzést
végz6 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az ellenbrzéshez sziikséges
informacidk, adatok, tények, kortlmények, egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a
sziikséges felvilagositast megadni, valamint az ellen6rz6 szervekkel az ellenérzés sordn
egytittmtikodni.

A SzerzGdés alapjan vagy azzal Osszeftiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kozlés irasbeli
format igényel és a Felek jelen pontban meghatarozott cimére kildendd. Az értesités kizarolag az
alabbi esetekben tekintendd kézbesitettnek: :

a) személyes kézbesités vagy futarszolgilat esetén a cimzettnek, képviselSjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,

b) e-mail Utjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kiildésével,

c) telefaxon torténé tovabbitas esetén a sikeres kézbesitésigazolds az aldbbi d) pontban
meghatarozott telefax szam vonatkozasiaban rendelkezésre 4ll (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 6rat kovetSen, vagy munkanaptdl eltéré napon keriil
kiallitasra, ugy a kézbesités a kovetkezé munkanapon tekintendé megtorténtnek), vagy

d) ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett id6pontban, de
legkés6bb a feladast kévetd 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitési cimet:
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Megrendel6

Kapcsolattartd: Ferencz Gyongyi
Cim: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.
E-mail: s
Telefon: 436 (27) 570-690
Telefax: -

NUJ: 839458775

Vaillalkozé

Kapcsolattartd: Gaal Jozsef

Cim:1015 Budapest, Donati utca 44.1/7.
E-mail: andramebauk fr@amad.com
Telefon: +36 202 602 107

Telefax: -

NUJ: 152596327

Miiszaki ellenér kapcsolattartoja:
Neve: Eperjesi Imre

Cime: 1146 Budapest, Hermina Gt 49.
Telefon szama: +36 70 19 89199
Telefax szama: -

E-mail cime: gperjestimee@bmsk.hu
NUJ: 901998008

16.4.  Megrendel6 a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kilféldi adoilletéségh Vllalkozo
koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti
adohat6sagtol a magyar adohatosag kozvetlentl beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdil.

16.5. A Szerz6dés kizardlag irasban, a Kbt. 141.§-aban foglaltaknak megfelel6éen modosithato.

16.6. A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé mellékletek:

1. szamu melléklet: K6zbeszerzési miiszaki dokumentacio
2. szamu melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény

3. szami melléklet: Arazott koltségvetés

4. szamu melléklet: Szerz4déskotési feltételként meghatarozott szakemberek és
képesitésiiket igazol6 dokumentumok

5. szamu melléklet: ~ Miiszaki iitemterv (Pénziigyi és teljesitési iitemterv)

A Felek a jelen Szerz6dést elolvastak, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
4 (négy) példanyban jévahagyolag aldirtak.

Kelt: Szob, 2019. december h6 11. napjan Kelt: Szob, 2019. december h6 11. napjan
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