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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1-3. közbeszerzési részekhez

	amelyet egyrészről a
	Szob Város Önkormányzata
székhely: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.	
képviseli: Ferencz Gyöngyi polgármester
PIR szám:  
Adószám:  
Bankszámlaszám: *szerződéskötéskor kitöltendő,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

	
	

	másrészről a(z)
	név: *szerződéskötéskor kitöltendő
székhely: *szerződéskötéskor kitöltendő
képviselő: *szerződéskötéskor kitöltendő
cégjegyzékszám: *szerződéskötéskor kitöltendő
adószám: *szerződéskötéskor kitöltendő
pénzforgalmi számla száma: *szerződéskötéskor kitöltendő
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),


 
(a továbbiakban együttes említésük során: ”Felek” vagy „Szerződő Felek”) kötöttek az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1) bek. b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel közbeszerzési eljárást folytatott le „Önkormányzati épületek energiahatékonysági korszerűsítési munkálatainak elvégzése Szobon a KEHOP 5.2.9. számú projekt keretében” tárgyban, a KEHOP 5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázat során. Vállalkozó, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tett. Figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással.

A Kbt. 131. §-a alapján, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT ÉRINTŐ KIJELENTÉSEK

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési Eljárás során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott építési-szerelési munkák teljes körű kivitelezését (a továbbiakban a „Mű”) a jelen szerződésben meghatározott díjért. 

2. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során Megrendelő az építészeti-műszaki tervezési dokumentumokat (továbbiakban: „Tervek”) átadta Vállalkozó részére. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során részére átadott a Műhöz kapcsolódó terveket egy tapasztalt kivitelezőként ellenőrizte és azt a Munkák megvalósítására alkalmasnak találta a Közbeszerzési Eljárás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében.
3. Az esetleges tervmódosítások kapcsán Vállalkozó Megrendelővel köteles együttműködni és minden segítséget megadni. Amennyiben ezek beszerzéséhez Megrendelő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt Megrendelő Vállalkozó kérését követő 8 munkanapon belül biztosítja. 

4. A Vállalkozó által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentációt Megrendelő jogosult észrevételezni. A Megrendelő köteles az észrevételeit a Vállalkozó ilyen irányú írásbeli megkeresésétől számított tíz munkanapon belül megtenni. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli megkeresésétől számított tíz munkanapon belül nem válaszol, a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentumot, javaslatot Megrendelő részéről elfogadottnak tekinti. 

5. A szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírásokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatókat) a közbeszerzési dokumentumok – különösen Vállalkozó nyertes ajánlata tartalmazzák.

6. Vállalkozó a szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervek, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles végezni. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást szerződésszerűen köteles teljesíteni, figyelemmel Vállalkozó nyertes ajánlatára. Megrendelő, mint építtető a Kbt. 138. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 

7. Felek jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül a pénzügyi résszámlázástól, a részleges műszaki átadás-átvétel pedig semmilyen mértékben nem teszi a Szerződés tárgyát oszthatóvá.


III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÜTEMEZÉS, A TELJESÍTÉS MÓDJA

1. A jelen szerződés a felek együttes aláírásával jön létre, de nem lép hatályba. 
A jelen szerződés hatályba léptető feltétele a KEHOP 5.2.9. számú, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű pályázat” által igényelt támogatás megítélése és ennek folyamodványaként a Támogatási szerződés létrejötte. 
A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, a támogatási szerződés el nem fogadása, vagy kisebb összegben történő odaítélése esetében. A Vállalkozó ebben az esetben semmilyen költségtérítésre, vagy elmaradt haszon érvényesítésére nem tarthat igényt. 
A felek a szerződés hatályba lépése előtt kizárólag saját kockázatukra kezdhetnek, vagy folytathatnak a jelenszerződéssel összefüggő tevékenységet.

2. A munkaterület átadása, a teljesítés kezdő időpontja és a teljesítés ütemezése:

2.1. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés megkötésétől számított 10 munkanapon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. 

2.2. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni a Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza.

3. Teljesítési véghatáridő: 

3.1. A szerződés időtartama: 
A szerződés szerinti teljesítésre rendelkezésre álló köd bérmentes időtartam a munkaterület átadásától számított 300 naptári nap. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidőben teljesít az ajánlattevő, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap. Ez összesen 330 naptári nap, a szerződés időtartama. Az ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
3.2. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke.

4. A teljesítés helye, az építési munkaterület:
A teljesítés helye, az építési munkaterület: *szerződéskötéskor kitöltendő. 

5. Megrendelő késedelme:
Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő automatikus meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén Vállalkozó köteles Megrendelővel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél aláír.

6. Felelős műszaki vezető:
A Vállalkozó vállalása szerint felelős műszaki vezető biztosít, aki a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesíti. 

A Vállalkozó vállalása szerint felelős műszaki vezető nem biztosít[footnoteRef:1] Felelős műszaki vezető hiányában a Vállalkozó megbízottja útján tart kapcsolatot. [1:  Megfelelő válasz aláhízandó] 


A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető, vagy megbízott átvette a Megrendelőtől. 
A felelős műszaki vezető, vagy megbízott, valamint a Szerződésben meghatározott szakági vezetők személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője, megbízottja:
Név: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]
Névjegyzéki szám: [*szerződéskötéskor kitöltendő]
NÜJ szám: [*szerződéskötéskor kitöltendő]
Cím: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]
Telefon: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]
E-mail: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]

A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és építési napló vezetése esetén az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők:
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]
Névjegyzéki szám: [*szerződéskötéskor kitöltendő]
NÜJ szám: [*szerződéskötéskor kitöltendő]
Cím: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]
Telefon: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]
E-mail: …………….. [*szerződéskötéskor kitöltendő]

7. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

8. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi.

9. A Felek rögzítik, hogy az építési napló vezetésének szabályozását a Felek a vonatkozó jogszabályokkal egyezően szabályozzák.


10. Átadás-átvétel:

10.1. Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. 

10.2. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’készre jelentés’). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre.

10.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tényeket.

10.4. Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. Amennyiben a Vállalkozó képviselője akadályoztatva van a jegyzék aláírásában, úgy Megrendelő haladéktalanul köteles azt megküldeni írásban Vállalkozó részére.
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek.

10.5. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről. A teljesítési igazolás kiállítására a Kbt. 135. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

10.6. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna.  Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

IV. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA

1. A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, a szerződéskötés alapját képező a közbeszerzési dokumentációban kimutathatóan meglévő, a Vállalkozó által készített árazott tételes költségvetésben szereplő tételt, amelyek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik (többletmunka). Többletmunka végzése esetén a Vállalkozót további díjazás nem illeti meg, kivéve a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

2. A szerződés alapját képező, a közbeszerzési dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel a pótmunka. Felek rögzítik, hogy pótmunka végzésére kizárólag szerződésmódosítással, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek fennállása esetén van lehetőség.


V. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI


1. A Megrendelő jogosult
- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

2. Megrendelő köteles
- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani. Megrendelő a teljesítés elősegítése érdekében biztosított szolgáltatásokat, nyilatkozatokat és intézkedéseket a Műszaki Leírásban megadta. 
- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.
- a kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a közbeszerzési eljárás keretében.
- az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt. 

3. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása
Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.
Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek.


VI. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Jóváhagyások, engedélyek beszerzése
A Vállalkozó köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági jóváhagyásokat beszerezze, és a hatóság vagy más szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen, ide nem számítva azokat az engedélyeket, melyeket jogszabály alapján az építtetőnek kell beszereznie, és jelen szerződésben a Megrendelő erre nézve nem adott felhatalmazást vállalkozónak a képviseletében történő eljárásra. 

2. Minőségi előírások, normák betartása
A Vállalkozó szavatolja, hogy a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem szerződésszerű teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. A Vállalkozó felelős a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljes megvalósításáért, az alkalmazott szerelési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények és a technológiai berendezések biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben, és feleljenek meg a modern technika követelményeinek.

3. A Vállalkozó által felhasznált építési célú termékek, illetve anyagok

3.1. A Vállalkozó építési-szerelési munkáihoz kizárólag az előírt minőségi szabványnak megfelelő építési célú terméket, illetve anyagot köteles felhasználni és a munkákat képzett, megbízható szakszemélyzettel, az elfogadott tervek szerint és szabályszerűen, a hatályos szabványoknak megfelelően hiánytalanul elvégeztetni. 

3.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban foglaltaknak megfelelően a Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

3.3. A Vállalkozó ajánlatában nem szereplő vagy a Megrendelő által a szerződésmódosításban jóvá nem hagyott tételek beépítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4. Az eltakart munkarészek vizsgálata
A Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a Műszaki Ellenőr előzetes jóváhagyása előtt. 
A Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles egy munkanappal az eltakarás előtt a Műszaki Ellenőrnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Műszaki Ellenőr részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó nem kötelezhető a saját költségén történő visszabontásra és az eltakart munkarészek láthatóvá tételére, ha a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és a Műszaki Ellenőr a Vállalkozó bejelentését követő egy munkanapon belül a próbavizsgálat és ellenőrzés céljából nem jelent meg.

5. Építési (műszaki) ütemterv
Vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül – Megrendelővel egyeztetve – kidolgozza és átadja Megrendelőnek jóváhagyás céljából az az Építési ütemtervet. Vállalkozó a Munkák kivitelezését a Megrendelő által jóváhagyott Építési ütemtervben foglaltaknak megtartásával köteles végezni. 
Vállalkozó az Építési ütemtervet a kivitelezés időtartama alatt köteles folyamatosan aktualizálni. Az ütemtervek aktualizálásához Megrendelő jóváhagyása szükséges, mely az ajánlatban vállalt és a szerződésben rögzített határidők módosulását nem eredményezheti, kivéve a Kbt. 141. §-ban foglalt eseteket.

6. Helyi adottságok ismerete
A Vállalkozó a Szerződés aláírása előtt valamennyi helyi adottságot, körülményt, árképző tényezőt megvizsgált, esetleges észrevételeit Megrendelővel közölte. 

7. Építési munkaterület
Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása, a vagyonvédelem a Vállalkozó feladata.
A Vállalkozó köteles a hatóság és a Megrendelő előírásai szerint az építési munkaterületet/munkaterületeket – szükség esetén – elkeríteni, figyelmeztető jelzések, táblák elhelyezéséről saját költségén gondoskodni. 
A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és az építési munkaterületről elszállítani és az építési munkaterületet, valamint annak közvetlen környezetét építési törmeléktől, szeméttől és hulladéktól mentesen tartani. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékot, szemetet, illetve törmelékanyagot a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerint dokumentálva igazoltan köteles elszállíttatni és a vonatkozó dokumentáció másolatát köteles a munkaterületen tartani. A hulladék összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos költségeket Vállalkozó viseli. 
Amennyiben az építési / bontási tevékenység befejezését követően a keletkező hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatározott küszöbértéket, akkor a Vállalkozó a rendeletben meghatározott nyilvántartó lapokat köteles a megvalósítási dokumentáció részeként a Megrendelőnek átadni. A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi, a munkában részt vevő dolgozót (alvállalkozókat is) munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, az adott munkára vonatkozó jogszabályi előírások szerint. Az oktatás megtörténtét írásban köteles rögzíteni a Vállalkozó.


8. Anyagok és eszközök kezelése
A Vállalkozó maga felel az anyagainak és eszközeinek a biztonságos kezeléséért, elhelyezéséért. Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig az anyagok, készülékek, berendezések bármilyen okból bekövetkező károsodása a Vállalkozó kockázata, és ezért saját költségén tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetén a javításról gondoskodni. A Megrendelő ezekre vonatkozóan nem vállal semminemű felelősséget.
A Vállalkozó köteles arra, hogy az anyagokat, eszközöket, termékeket, illetve berendezéseket úgy rendelje meg, szállíttassa le, hogy azok a Szerződésben meghatározott részhatáridők és befejezési határidők betartását biztosítsák.
A munkaerő, az építési célú termékek, különösen építőanyagok és szükséges eszközök elhelyezéséről és szállításáról a Vállalkozó maga köteles gondoskodni.  Az építési területen kívüli terület igénybevételével felmerülő valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Megrendelő nem köteles ilyen terület használatának biztosítására.
A Vállalkozó úgy köteles az eszközeit és az anyagait tárolni, hogy azok a már megépített szerkezetben, vagy más vállalkozók és/vagy a Megrendelő anyagaiban, eszközeiben, illetve más vagyontárgyaiban kárt ne okozzanak.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az építési területen kívüli területek a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bármilyen módon szennyeződnek, a szennyeződést annak felmerülését követően haladéktalanul eltávolítja a saját költségén. Az ennek elmulasztásából eredő összes kárért, beleértve különösen a bírságot, a Vállalkozó a felelős és azt köteles megtéríteni a Megrendelőnek/ kiszabó hatóságnak a határozatban előírt határidőn belül.  A Vállalkozó köteles a munkája során kinyert-kibontott anyagokról kimutatást készíteni.

9. A Vállalkozó kár elkerülésére vonatkozó kötelezettsége
A Vállalkozó felel az általa a tárgyi munkák kivitelezésével összefüggően igénybe vett alkalmazottai, meghatalmazottai, alvállalkozói, illetve szállítói részéről okozott károkért. A Vállalkozó felel valamennyi kárért amelyek a munkáival és szolgáltatásaival kapcsolatban merülnek fel. 
Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó valamely közművet, létesítményt megrongál - amelynek létezéséről tudomással bír vagy figyelmét a létezésére felhívták - úgy köteles azt helyreállítani vagy saját költségére mással helyreállítatni, és viselni az ebből eredő kárigényeket. A károkozás/megrongálódás tényét köteles a Megrendelő műszaki ellenőrének jelenteni.

10. A Vállalkozó felelőssége berendezéseiért
A Vállalkozó viseli a teljes felelősséget állványzatainak, eszközeinek és berendezéseinek a helyes felépítéséért. 

11. A jogszabályok által támasztott követelmények betartása
A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy betartja az alkalmazandó jogszabályokat, elsősorban, de nem kizárólag a munkaviszonyra, társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat és fizeti valamennyi, a Vállalkozó munkavállalói alkalmazásának következtében adódó járulékokat és adókat. A Vállalkozó köteles arra, hogy külföldi állampolgár általa történő alkalmazása esetén ezen alkalmazottak részére a munkavállalási engedélyt beszerezze.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megfelelő higiéniai és munkavédelmi feltételeket biztosít a dolgozóinak, és az ezekre vonatkozó előírásokat betartja. 

12. Építési napló vezetése
Amennyiben a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet kötelező érvénnyel előírja építési napló vezetését, úgy Vállalkozó köteles a rendelet és a mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételüket a Megrendelő által a beruházás helyszínén vezetett építési naplóban vezetik, amelybe bejegyzéseket jelen szerződésben megjelölt személyek, valamint a Megrendelő részéről még a Megrendelő műszaki ellenőre tehet.
A Megrendelő által az építési naplóba bejegyzett megrendelői észrevételekre a Vállalkozó köteles 5 (öt) munkanapon belül válaszolni. Vállalkozó köteles az építési naplóban az időjárási szempontból munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelölni annak feltüntetésével, hogy az adott időjárási körülmények mellett mely munkák végzése miért nem lehetséges.

13. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége
Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

14. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

15. Vállalkozó alvállalkozókkal kötött szerződéseiben kikötött biztosítékok:
Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

16. Egyéb költségek:
Vállalkozó tudomásul veszi a munkaterületen való munkavégzés minden szükséges körülményét ideértve – különösen, de nem kizárólagosan - az organizációs tevékenységek, beközlekedés, parkolás, ideiglenes közművek biztosításának költségeit is.



VII. A Vállalkozói díj

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során.

3. A Mű hiánytalan és hibátlan megvalósítására megállapított vállalkozói díj összege: nettó *szerződéskötéskor kitöltendő,- Ft + ÁFA egyösszegű átalánydíj (átalányár). A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adó fizetendő. 

4. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti Mű hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű kivitelezéséhez és beüzemeléséhez szükséges, valamint a szerződés szerint megszerzett szerzői jogok értékét, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet, kivéve a Felek által a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően megrendelt, elvégzett pótmunkák ellenértékét. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Mű és a helyszín ismeretében, továbbá az árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg. 

5. Megrendelő a vállalkozói díj fedezetével rendelkezik. Pénzügyi központ száma: *szerződéskötéskor kitöltendő.


VIII. Fizetési feltételek

1. A Megrendelő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás …. %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a Vállalkozó részére. Az előleget a Megrendelő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Vállalkozónak, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, de az Előleg előbb is kifizethető. A Megrendelő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg a Megrendelő által rendelkezésre bocsátását követően köteles a Vállalkozó az előlegről a számlát kiállítani. Az Előleg egyenlő részletben a részszámlákban, illetve a Végszámlában kerül elszámolásra  
A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján csak az 5 % feletti előleg esetén kér előleg visszafizetési biztosítékot. A Vállalkozó a biztosítékot a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére b) pontjára szerint  ………………………… módon nyújtja.

2. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles teljesítési igazolást kiadni.

3. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást (előlegszámla és a végszámla) átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.

4. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltakra - a következő szabályok szerint fizeti ki Megrendelő a szerződésben foglalt ellenértéket:
a)	 Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) 	Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c)	 Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) 	a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 30 napon belül átutalja Vállalkozónak;
e) 	Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) 	Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek (annak érdekében, hogy az Megrendelő megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) 	Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak, ha Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;
h) 	ha Vállalkozó – közös ajánlattétel esetén valamelyik Vállalkozó –  az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

5. Vállalkozó a végszámlát a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

6. A számla kibocsátására a következők szerint van lehetőség: 
a) előlegszámla: a szerződés VIII. 1. pontjában foglaltak szerint, előleg igénylése esetén;
b) 1. részszámla: az építési beruházás 25%-os készültségi fokánál a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről;
c) 2. részszámla: az építési beruházás 50%-os készültségi fokánál a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről;
d) 3. részszámla: az építési beruházás 75%-os készültségi fokánál a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről;
e) Végszámla: az építési beruházás 100%-os készültségi fokának elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről. Az előlegszámla összege a végszámla összegéből kerül levonásra. 

Jelen szerződés keretében megvalósuló építési-szerelési munkák nem számítanak engedélyköteles építési tevékenységnek, ezért annak számlázása a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően az „egyenes ÁFA” szabályai szerint történik. 

7. A kifizetés során az Art. 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni.

8. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Kbt. 135. § (11) bekezdés alapján alkalmazandó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

9. Vállalkozó köteles a számláin a pályázat számát feltüntetni. 

10. Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő a beérkezést követően ellenőrzi. Amennyiben Megrendelő kifogásolja a számlát jogosult azt megjegyzéseivel ellátva visszaküldeni Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő kifogása megalapozott, úgy az kizárja Megrendelő fizetési késedelembe esését.

11. Felek tudomásul veszi, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át.

12. Jelen közbeszerzés finanszírozása a KEHOP 5.2.9. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázatból utófinanszírozással valósul meg. A támogatás intenzitása 100 %.

IX. KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK

A Ptk. 6: 186. § (1) bekezdéses alapján Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

1. Késedelmi kötbér:

1.1. A Szerződésben rögzített határidő túllépése esetén a Vállalkozó, amennyiben a késedelemért felelős, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik, 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó Vállalkozói Díj.

1.2. Felek megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér számítása során a nap fogalmán naptári napot értenek, illetve minden megkezdett nap egész napnak számít.

1.3. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó Vállalkozói díj 20%-a.

1.4. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ha Vállalkozóval szemben érvényesíthető késedelmi kötbér eléri a maximális összeget és a szerződéskötés előtt fennállt állapotot természetben vissza lehet állítani.

1.5. Megrendelő jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani jelen szerződést, ha a szerződéskötés előtt fennállt állapotot természetben nem lehet visszaállítani, és Vállalkozóval szemben érvényesíthető késedelmi kötbér eléri a maximális összeget.

2. Meghiúsulási kötbér:

2.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói díj 25%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A Felek a szerződés teljesítését különösen akkor tekintik meghiúsultnak, ha
· a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
· a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
· a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül;
· Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul, kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltakat.

2.2. Vállalkozóval szemben csak olyan esetben lehet meghiúsulási kötbért érvényesíteni, ha szerződés meghiúsulásáért Vállalkozó felelős.

3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

3.1. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.

3.2. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

3.3. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.


XI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS SZAKEMBER

1. Jótállás: 
Vállalkozó garantálja:
- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
- hogy az általa létrehozott Mű eredményeként létrejött rendszer minősége mind a felhasznált anyagok, mind a Mű eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
- az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.
Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a Szerződés teljesítésétől számított *szerződéskötéskor kitöltendő hónapra terjed ki. Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó biztosítja a berendezések, szakipari szerkezetek műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) idejét.
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak nem felelős a hibáért. 

2. Szavatosság: 
2.1. A Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 6:159-167. §-ai és a 6:175-176. §-ai tartalmazzák. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem szerződésszerű teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen. 
2.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy bontott vagy használt anyagot nem épít be.

3. Közös rendelkezések: 
Jótállás és szavatosság körében a hibás eszközt, alkotórészt Vállalkozónak a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül ki kell javítania, vagy ki kell cserélnie. Felek - írásbeli kikötés hiányában - a Ptk. 6:159. § (4) bekezdése szerinti megfelelő időtartamnak tekintik a kicserélésre, kijavításra biztosított 3 munkanapot. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, vagy a jótállási idő alatt megállapított és a jótállás körébe tartozó és írásban közölt hibákat/hiányosságokat saját költségén elhárítja, illetve elháríttatja. A hibaelhárítás elvégzését a Megrendelő, illetve a használók működésével kapcsolatos követelményeknek kell alárendelni. A garanciális kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik. 
Amennyiben a hibák, illetve hiányosságok a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül nem, vagy elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy a Megrendelő jogosult a hibákat/hiányosságokat - esetleges további igények fenntartása mellett - a Vállalkozó költségére más vállalkozóval kijavíttatni, vagy a Vállalkozóval szemben az értékcsökkenésnek megfelelő összegben követelést érvényesíteni. Mindez a részteljesítések ellenőrzése során megállapított hibák/hiányosságok esetében is irányadó.

4. Felelősségbiztosítás:
Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára Contractors All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:
legalább 2.000.000,- forint/káresemény és 5.000.000,- forint/év mértékű felelősségbiztosítás
A felelősségbiztosítási szerződésnek a szerződés teljesítésének teljes időtartamára kell vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.
Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül köteles Megrendelő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére. Ennek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

5. Teljesítésbe bevont szakember, felelős műszaki vezető:
Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlatában bemutatott szakembert a teljesítésbe bevonja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában bemutatott szakember helyett csak a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén vonhat be más szakembert a teljesítésbe. 




[bookmark: _GoBack]
XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE

1. Módosítás:
[bookmark: _Toc258497098]A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek szabályszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
[bookmark: _Toc258497099]A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a Kbt. 141. §-ban foglalt előírásainak megfelelően, csak az ott szereplő feltételek fennállása esetén lehet módosítani.

2. Azonnali hatályú megszüntetés:

2.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha 
- 	a IX.1.4. vagy IX.1.5. pontban foglalt feltételek bekövetkeznek;
- 	Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
- 	Megrendelő jogosult a IX.2.1. pontban foglalt meghiúsulási kötbért érvényesíteni;
- 	jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak; 
- 	Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

2.2. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

3. Elszámolás: Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben.
Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.




XIII. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

2. Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóként a III.6. pontban feltüntetett személyek jogosultak eljárni.

3. A III.6. pontban megnevezett személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.

4. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.


XIV. VEGYES RENDELKEZÉSEK


1. Irányadó jog:
Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. Bírósági kikötés:
Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Váci Járásíróság vagy a Budapest Környáki Törvényszék kizárólagos illetékességének.

3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére.

4. Részleges érvénytelenség:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

5. Jogról való lemondás hiánya:
Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.




6. Szerződés bizalmas kezelése: 
Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok a Kbt. 44. §-ban foglaltaknak megfelelően kerültek titkosításra.

7. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.

8. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

9. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

10. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn.

11. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.

12. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el, 4 db egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg.

Szob, 2017. *szerződéskötéskor kitöltendő
	


….………………………………….
Megrendelő
Szob Város Önkormányzata
Ferencz Gyöngyi polgármester
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Vállalkozó
*szerződéskötéskor kitöltendő
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